

令和4年度

<算出式>
直接工事費×95%×指数
共通仮設費×90%×指数
現場管理費×90%×指数
一般管理費×68%×指数
以上の合計額－スラップ評価額
設定範囲＝予定価格の85%～92%

No.	開札日	工事の名称	発注工種	設計金額(税抜)	予定価格(税抜)	直接工事費 指数	共通仮設費 指数	現場管理費 指数	一般管理費 指数	最低制限価格 ・調査基準価格 (税抜)
1	2022年5月6日	本町一丁目地内管渠更生工事(その2)	土木一式	62,090,000	62,090,000	0.9854	1.0515	1.0363	1.0053	55,831,000
2	2022年5月6日	鵠沼神明五丁目地内管渠更生工事	土木一式	79,670,000	79,670,000	0.9840	1.0458	1.0378	1.0078	71,677,000
3	2022年5月9日	市営渋谷ヶ原住宅1、2、3号棟・集会棟外壁等改修工事	建築一式	247,100,000	247,100,000	0.9529	1.1317	1.1906	1.1340	224,010,000
4	2022年5月9日	八松小学校校舎棟外壁等改修工事	建築一式	213,300,000	213,300,000	0.9536	1.1209	1.1841	1.1276	193,280,000
5	2022年5月9日	市営長後住宅1、2、3号棟・倉庫外壁等改修工事	建築一式	173,900,000	173,900,000	0.9546	1.1132	1.1682	1.1179	157,490,000
6	2022年5月12日	辻堂浄化センター水処理第4系列返送汚泥ポンプ負荷設備他改築工事 その3	電気	78,120,000	78,120,000	0.9434	1.2242	1.0370	1.1484	70,145,000
7	2022年5月12日	弁天橋改修工事(その1)	土木一式	219,530,000	219,530,000	1.0414	1.0066	0.9935	0.9990	201,280,000
8	2022年5月17日	辻堂浄化センター水処理第4系列返送汚泥ポンプ改築工事その3	機械器具設置	29,620,000	29,620,000	0.9415	1.0803	0.9137	0.9932	25,748,000
9	2022年5月24日	村岡中学校給水設備改修工事	管	43,980,000	43,980,000	0.9628	1.0876	1.1030	1.0824	39,816,000
10	2022年5月24日	高浜中学校給水設備改修工事	管	43,730,000	43,730,000	0.9661	1.0785	1.0787	1.0713	39,562,000
11	2022年5月26日	遠藤葛原線道路整備工事	土木一式	110,280,000	110,280,000	1.0018	1.0251	1.0276	1.0024	100,040,000
12	2022年6月2日	善行25号線道路改良工事	土木一式	61,120,000	61,120,000	1.0049	1.0305	1.0329	0.9963	55,460,000
13	2022年6月16日	湘南台駅地下公共施設照明灯更新工事	電気	36,670,000	36,670,000	0.9705	1.0294	1.1250	1.0558	33,207,000
14	2022年6月21日	鵠沼29・31号線道路改良工事	土木一式	77,770,000	77,770,000	1.0130	1.0530	1.0532	1.0085	71,486,000
15	2022年6月23日	E6－2号線汚水・雨水管渠及び区画街路築造外工事	土木一式	57,330,000	57,330,000	1.0094	1.0364	1.0455	1.0083	52,603,000
16	2022年6月30日	第1収蔵庫・旧あずま保育園園舎等解体工事	とび・土工・コンクリート (解体含)	134,260,000	134,260,000	0.9564	1.0877	1.1876	1.1540	121,890,000
17	2022年6月30日	大庭中学校空調設備更新及び新設工事(機械)	管	117,700,000	117,700,000	0.9565	1.1214	1.1591	1.1190	106,830,000
18	2022年6月30日	大庭小学校空調設備更新及び新設工事(機械)	管	60,420,000	60,420,000	0.9607	1.0964	1.1144	1.0889	54,724,000
19	2022年6月30日	小糸小学校空調設備更新及び新設工事(機械)	管	51,300,000	51,300,000	0.9627	1.0905	1.1017	1.0822	46,449,000
20	2022年6月30日	羽鳥小学校空調設備更新及び新設工事(機械)	管	49,380,000	49,380,000	0.9627	1.0889	1.1040	1.0828	44,712,000
21	2022年7月7日	高谷小学校トイレ改修工事	建築一式	95,120,000	95,120,000	0.9625	1.0817	1.0984	1.0760	85,975,000
22	2022年7月7日	大越小学校トイレ改修工事	建築一式	75,320,000	75,320,000	0.9655	1.0714	1.0815	1.0658	68,029,000
23	2022年7月7日	長後小学校トイレ改修工事	建築一式	75,170,000	75,170,000	0.9646	1.0774	1.0887	1.0691	67,915,000
24	2022年7月7日	富士見台小学校トイレ改修工事	建築一式	54,650,000	54,650,000	0.9690	1.0657	1.0671	1.0565	49,324,000

No.	開札日	工事の名称	発注工種	設計金額(税抜)	予定価格(税抜)	直接工事費 指数	共通仮設費 指数	現場管理費 指数	一般管理費 指数	最低制限価格 ・調査基準価格 (税抜)
25	2022年7月7日	明治小学校トイレ改修工事	建築一式	47,870,000	47,870,000	0.9698	1.0630	1.0660	1.0547	43,203,000
26	2022年7月14日	D8－1号線外污水・雨水管渠築造及び区画街路築造外工事	土木一式	87,230,000	87,230,000	1.0024	1.0517	1.0529	1.0155	80,034,000
27	2022年7月21日	大庭大橋高欄地覆改修工事(P5～P8)	土木一式	89,520,000	89,520,000	1.0489	1.0006	0.9471	0.9817	80,514,000
28	2022年7月21日	天神小学校校舎棟外壁等改修工事	建築一式	118,400,000	118,400,000	0.9581	1.1046	1.1609	1.1053	107,230,000
29	2022年7月21日	南部処理区管渠更生工事(その1)	土木一式	27,620,000	27,620,000	0.9949	1.0107	1.0035	0.9819	24,565,000
30	2022年7月21日	F6－22号線污水・雨水管渠及び区画街路築造外工事	土木一式	41,850,000	41,850,000	1.0101	1.0423	1.0453	1.0073	38,409,000
31	2022年7月21日	秋葉台公園スケートボード広場整備工事	造園	28,090,000	28,090,000	1.0244	1.0258	0.9873	0.9817	25,308,000
32	2022年7月26日	鵠南小学校等改築工事(第2期電気設備工事)	電気	272,600,000	272,600,000	0.9551	1.1103	1.1461	1.1156	247,380,000
33	2022年7月26日	鵠南小学校等改築工事(第2期建築工事)	建築一式	1,983,000,000	1,983,000,000	0.9530	1.1394	1.2219	1.1652	1,803,000,000
34	2022年7月26日	鵠南小学校等改築工事(第2期機械設備工事)	管	464,800,000	464,800,000	0.9548	1.1358	1.1947	1.1469	423,200,000
35	2022年7月26日	白浜養護学校空調設備更新工事(機械)	管	256,300,000	256,300,000	0.9560	1.1247	1.1779	1.1329	233,060,000
36	2022年7月26日	御所ヶ谷緑地法面対策工事	土木一式	414,930,000	414,930,000	1.0020	0.9716	1.0623	1.0141	378,360,000
37	2022年7月28日	西俣野地内管渠更生工事	土木一式	46,400,000	46,400,000	1.0032	1.0479	1.0337	0.9960	42,047,000
38	2022年7月28日	宮原地内污水管渠築造工事	土木一式	66,550,000	66,550,000	1.0025	1.0329	1.0321	1.0023	60,493,000
39	2022年7月28日	石川下土棚線舗装打換工事	ほ装	66,200,000	66,200,000	1.0096	1.0167	1.0232	0.9949	60,130,000
40	2022年7月28日	令和4年度藤沢駅南口デッキ軒天材改修工事	とび・土工・コンクリート (解体含)	44,830,000	44,830,000	1.0229	1.0042	0.9931	0.9702	40,214,000
41	2022年8月18日	藤沢652号線他1路線道路改良工事	土木一式	54,240,000	54,240,000	1.0039	1.0274	1.0365	0.9975	49,265,000
42	2022年8月25日	北部第二(三地区)土地区画整理事業 E6-16号線区画街路築造外工事	土木一式	60,950,000	60,950,000	1.0435	0.9680	1.0281	0.9821	55,784,000
43	2022年8月25日	藤沢市ハヶ岳野外体験教室 集会棟屋根等改修工事	建築一式	46,600,000	46,600,000	0.9648	1.0787	1.1017	1.0699	42,108,000
44	2022年8月25日	善行唐池線舗装打換工事	ほ装	23,030,000	23,030,000	1.0486	0.9944	0.9883	0.9641	20,811,000
45	2022年8月25日	打戻地内污水管渠築造工事	土木一式	40,490,000	40,490,000	1.0233	1.0378	1.0314	0.9853	36,991,000
46	2022年8月25日	北部第二(三地区)土地区画整理事業 石川下土棚線外道路整備工事	とび・土工・コンクリート (解体含)	45,360,000	45,360,000	1.0248	1.0287	1.0578	1.0015	41,731,000
47	2022年9月1日	辻堂駅遠藤線舗装打換工事(辻堂工区)	ほ装	37,310,000	37,310,000	1.0364	1.0002	1.0015	0.9693	33,762,000
48	2022年9月1日	湘南大庭・鵠沼・辻堂・湘南台地区車止め設置工事	とび・土工・コンクリート (解体含)	34,970,000	34,970,000	1.0558	1.0144	0.9709	0.9676	31,610,000
49	2022年9月1日	辻堂駅北口大通り線舗装打換工事	ほ装	26,190,000	26,190,000	1.0329	0.9958	0.9872	0.9667	23,503,000
50	2022年9月8日	善行長後線(六会工区)街路築造工事	土木一式	114,150,000	114,150,000	1.0005	1.0345	1.0707	1.0139	104,780,000
51	2022年9月8日	不動橋改修工事	とび・土工・コンクリート (解体含)	23,740,000	23,740,000	1.1550	0.9895	0.9355	0.9625	21,576,000

No.	開札日	工事の名称	発注工種	設計金額(税抜)	予定価格(税抜)	直接工事費 指数	共通仮設費 指数	現場管理費 指数	一般管理費 指数	最低制限価格 ・調査基準価格 (税抜)
52	2022年9月15日	白浜養護学校空調設備更新工事(電気)	電気	46,380,000	46,380,000	0.9743	1.0587	1.0409	1.0514	41,883,000
53	2022年9月15日	石名坂温水プール温水発生機更新工事	管	25,380,000	25,380,000	0.9640	1.0935	1.1124	1.0815	22,982,000
54	2022年9月20日	白浜養護学校空調設備更新工事(建築)	建築一式	41,940,000	41,940,000	0.9670	1.0648	1.0860	1.0608	37,866,000
55	2022年9月27日	旧ふれあいセンター解体工事	とび・土工・コンクリート (解体含)	84,890,000	84,890,000	0.9623	1.0397	1.1402	1.1030	76,516,000
56	2022年9月29日	湘南台221号線舗装打換工事	ほ装	40,710,000	40,710,000	1.0205	1.0308	1.0409	0.9913	37,300,000
57	2022年9月29日	F6－10号線汚水・雨水管渠及び区画街路築造外工事	土木一式	25,530,000	25,530,000	1.0282	1.0323	1.0268	0.9815	23,299,000
58	2022年10月6日	駒形公園他4公園遊具改修工事	造園	46,730,000	46,730,000	1.0035	1.0344	0.9601	0.9933	41,399,000
59	2022年10月6日	藤沢村岡線舗装打換工事	ほ装	41,130,000	41,130,000	1.0184	1.0204	1.0301	0.9940	37,441,000
60	2022年10月11日	一色川護岸改修工事(その2)	土木一式	100,950,000	100,950,000	0.9919	1.0525	1.0944	1.0211	92,527,000
61	2022年10月13日	西俣野地区農道整備工事	土木一式	28,170,000	28,170,000	1.0049	1.0094	1.0229	0.9771	25,242,000
62	2022年10月13日	村岡歩道橋改修工事	塗装	26,000,000	26,000,000	1.1422	0.9537	0.9855	0.9559	23,853,000
63	2022年10月14日	大庭トンネル非常用施設等改修工事(第2期)	電気通信	48,410,000	48,410,000	1.0162	1.0732	1.0610	1.0139	44,537,000
64	2022年10月14日	羽鳥中学校屋内運動場外壁等改修工事	建築一式	81,810,000	81,810,000	0.9573	1.1151	1.1820	1.1133	74,086,000
65	2022年10月14日	湘南台中学校屋内運動場外壁等改修工事	建築一式	46,360,000	46,360,000	0.9600	1.0920	1.1514	1.0904	41,915,000
66	2022年10月20日	高倉中学校屋内運動場外壁等改修工事	建築一式	47,980,000	47,980,000	0.9592	1.1090	1.1628	1.1004	43,412,000
67	2022年10月20日	石名坂善行線舗装打換工事	ほ装	24,230,000	24,230,000	1.0328	1.0032	1.0029	0.9740	21,926,000
68	2022年10月27日	B12－1号線汚水・雨水管渠築造工事	土木一式	25,640,000	25,640,000	1.0240	1.0096	1.0118	0.9770	23,172,000
69	2022年10月27日	江の島東ポンプ場仮設圧送管撤去工事	土木一式	52,370,000	52,370,000	1.0781	0.9461	1.0568	0.9668	48,116,000
70	2022年10月27日	大清水小学校屋内運動場外壁等改修工事	建築一式	67,010,000	67,010,000	0.9571	1.1188	1.1816	1.1115	60,657,000
71	2022年10月27日	明治小学校屋内運動場外壁等改修工事	建築一式	60,480,000	60,480,000	0.9584	1.0948	1.1622	1.0977	54,702,000
72	2022年11月1日	大庭台墓園高圧線改修工事	電気	25,580,000	25,580,000	0.9807	0.9832	1.0725	1.0353	22,977,000
73	2022年11月4日	E8-2号線汚水・雨水管渠築造及び区画街路築造外工事	土木一式	43,810,000	43,810,000	0.9970	1.0239	1.0522	1.0034	39,765,000
74	2022年11月10日	藤沢駅北口東西地下道地下2階ダクト等撤去工事	建築一式	44,100,000	44,100,000	1.0033	0.9242	1.0817	1.0245	39,616,000
75	2022年11月15日	辻堂駅遠藤線舗装打換工事(遠藤工区)	ほ装	64,910,000	64,910,000	1.0014	1.0179	1.0139	0.9878	58,303,000
76	2022年11月17日	羽鳥中学校サブグラウンド整備工事	とび・土工・コンクリート (解体含)	93,290,000	93,290,000	0.9586	1.1418	1.2429	1.1448	84,605,000
77	2022年11月25日	小糸小学校屋内運動場外壁等改修工事	建築一式	57,890,000	57,890,000	0.9573	1.1141	1.1769	1.1094	52,377,000
78	2022年11月25日	駒寄小学校屋内運動場外壁等改修工事	建築一式	55,030,000	55,030,000	0.9577	1.1096	1.1721	1.1066	49,781,000

No.	開札日	工事の名称	発注工種	設計金額(税抜)	予定価格(税抜)	直接工事費 指数	共通仮設費 指数	現場管理費 指数	一般管理費 指数	最低制限価格 ・調査基準価格 (税抜)
79	2022年12月1日	辻堂南部放流管接続替工事	土木一式	61,580,000	61,580,000	1.0714	0.9663	1.0213	0.9769	56,387,000
80	2022年12月2日	高砂小学校普通教室転用改修工事	建築一式	39,190,000	39,190,000	0.9618	1.0845	1.1098	1.0768	35,382,000
81	2023年1月19日	藤沢駅辻堂駅線道路改良工事	土木一式	79,420,000	79,420,000	1.0051	1.0245	1.0348	0.9929	71,921,000
82	2023年3月7日	辻堂南部放流管流入管渠築造工事	土木一式	138,630,000	138,630,000	1.0018	1.0399	1.0434	1.0086	126,080,000
83	2023年3月23日	八部公園受水槽更新工事	管	35,920,000	35,920,000	0.9572	1.1272	1.1656	1.1163	32,556,000
84	2023年3月28日	F4－1号線汚水・雨水管渠及び区画街路築造外工事	土木一式	43,550,000	43,550,000	1.0224	1.0289	1.0319	0.9887	39,732,000
85	2023年3月28日	E6－52号線汚水・雨水管渠築造および区画街路築造外工事	土木一式	30,400,000	30,400,000	1.0164	1.0225	1.0222	0.9782	27,427,000
86	2023年3月28日	鵠沼歩専道跨道橋改修工事	とび・土工・コンクリート (解体含)	25,330,000	25,330,000	1.0370	0.9962	0.9857	0.9654	22,692,000
87	2023年3月28日	令和5年度 道路区画線標示補修等工事	塗装	34,030,000	34,030,000	1.0608	1.0311	0.9856	0.9737	31,001,000